audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Anexos técnicos

Subdocumento 1. Presentación de la empresa

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 12 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Anexos técnicos del Subdocumento 1
Contenido	Material complementario del Subdocumento 1. Las referencias normativas se consultan en el documento principal.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Subdocumento1-Anexos.pdf`
Folios	Del 1 al 7, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 12 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

SUBDOCUMENTO N.º 1

Índice

Anexo 1.A: Plan institucional de certificación ISO/IEC 27001:2022 5

TABLAS

1.1 Cronograma vinculante de despliegue, protocolización y vigilancia anual ISO/IEC 27001:2022 6

Anexo 1.A: Plan institucional de certificación ISO/IEC 27001:2022

Conforme a la exigencia de acreditación de Requisito Habilitante del FEP01, Artículo 34.1, p. 22 de las Bases Administrativas TFEP-01/2026, audIT formaliza el siguiente plan institucional vinculante.

1. Individualización del oferente y representación legal

El plan identifica al proponente, a su representante y al organismo a cargo del proceso de certificación.

- **Razón Social:** audIT Soluciones Tecnológicas SpA
- **RUT:** 76.924.310-0
- **Representante Legal:** Alejandro Hermosilla Díaz
- **Cédula de Identidad:** 14.892.341-8
- **Organismo Certificador:** Bureau Veritas Certification S.A., organismo a cargo del proceso institucional de certificación.
- **Norma Internacional:** ISO/IEC 27001:2022 (*Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection - Information Security Management Systems*).
- **Expediente de Auditoría Externa:** N.° BV-EXP-2026-CL-8921.

2. Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de audIT cubre:

> «El diseño, desarrollo, pruebas, integración, aseguramiento de calidad, implantación y operación de plataformas de software de misión crítica, soluciones de telemetría e Internet de las Cosas (IoT) de borde, y administración de arquitecturas cloud para transporte terrestre, distribución y logística corporativa, conforme a la Declaración de Aplicabilidad (SoA) versión 3.0».

3. Estado documental del proceso y fundamentación del Plan (FEP01, Artículo 34.1, p. 22)

audIT acoge formalmente su acreditación a la disposición expresa del FEP01, Artículo 34.1, p. 22 de las Bases Administrativas, que faculta la presentación de un plan institucional de certificación con hitos verificables dentro de los primeros doce meses del Contrato. A la fecha de presentación de esta propuesta técnica, la compañía acredita el siguiente estado documental y procedimental ante Bureau Veritas Certification S.A. (Expediente de Auditoría N.° BV-EXP-2026-CL-8921):

- **Auditoría de Fase 1 (Revisión Documental y Diseño del SGSI):** Concluida y aprobada conforme en noviembre de 2025.
- **Auditoría de Fase 2:** En curso ante Bureau Veritas Certification S.A. La evaluación, el cierre de observaciones y la recomendación del equipo auditor forman parte del expediente; no se declara la certificación como emitida.

- **Estado del Expediente y Compromiso de Emisión:** El certificado oficial no se encuentra emitido a la fecha de la propuesta. audIT compromete su entrega en el **Mes 1 de Contrato**, como obligación de su plan institucional y no como una fecha impuesta por el artículo 34.1. El expediente BV-EXP-2026-CL-8921 y la declaración del representante se individualizan en el Sobre N.º 1.

4. Cronograma vinculante de despliegue, protocolización y vigilancia anual

Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el FEP01, Artículo 34.1, p. 22 de las Bases Administrativas (*«plan de certificación con hitos verificables dentro de los primeros doce meses del Contrato»*), en la Tabla 1.1 se formaliza el cronograma de cumplimiento de los cuatro hitos comprometidos.

Tabla 1.1 Cronograma vinculante de despliegue, protocolización y vigilancia anual ISO/IEC 27001:2022

Hito	Plazo Máximo	Actividad y Entregable Verificable	Responsable Corporativo	Criterio de Verificación / Evidencia
H1	Mes 1 de Contrato	**Protocolización y Entrega de Certificado Oficial:** Recepción del certificado emitido por Bureau Veritas, con alcance, vigencia e identificador verificable, entregando copia autorizada a Transportes Curimón S.A.	Representante Legal / Oficial de Seguridad (CISO)	Certificado formal oficial con identificador verificable del organismo certificador.
H2	Mes 4 de Contrato	**Auditoría Interna de Extensión al Proyecto Curimón:** Evaluación formal de los 93 controles ISO 27001 aplicados a los componentes de nube, borde y datos de la solución Curimón.	Líder de Calidad y Seguridad de audIT SpA	Informe pericial de auditoría interna de proyecto con matriz de riesgos mitigada.
H3	Mes 8 de Contrato	**Revisión por la Dirección y Actualización de SoA:** Evaluación de métricas operacionales de seguridad, análisis de vulnerabilidades OWASP ASVS y actualización de Declaración de Aplicabilidad.	Comité de Seguridad de la Información (CSIC)	Acta formal firmada por Gerencia General y CISO, con matriz de tratamiento de riesgos actualizada.
H4	Mes 11 de Contrato	**Auditoría Externa Anual de Mantenimiento:** Ejecución de la primera auditoría periódica de vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification S.A. para certificar la mejora continua.	Bureau Veritas Certification S.A. / CISO	Informe de Auditoría Externa de Vigilancia Anual favorable y sin observaciones bloqueantes.

Como se desprende de la Tabla 1.1, la emisión se compromete en M1 y los controles de extensión y vigilancia se realizan en M4, M8 y M11. Los identificadores H1 a H4 de esta tabla son hitos del plan institucional ISO 27001; no sustituyen los hitos de aceptación o pago del contrato.

5. Declaración formal y firma del representante legal

En mi calidad de Representante Legal de audIT, declaro bajo fe de juramento que la información expuesta precedentemente es fidedigna y que la empresa asume la obligación de dar cumplimiento a los hitos del presente Plan dentro de los plazos señalados, facultando a Transportes Curimón S.A. para auditar su avance en cualquier momento durante la vigencia del Contrato.

Santiago de Chile, 03 de octubre de 2026.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante Legal y Director Ejecutivo
audIT Soluciones Tecnológicas SpA
RUT: 14.892.341-8