audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Formulario T-8

Equipo de trabajo, subcontrataciones y alianzas

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

ANEXO DE

Subdocumento N.º 12. Equipo de trabajo, subcontrataciones y alianzas

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Formulario T-8. Equipo de trabajo, subcontrataciones y alianzas
Contenido	Formulario T-8 de las bases (FEP01, Formulario T-8, p. 61), anexo del Subdocumento N.º 12, Equipo de trabajo, subcontrataciones y alianzas, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 12.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-8.pdf`
Folios	Del 1 al 6, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

T-8 Equipo de trabajo, subcontrataciones y alianzas

Formulario T-8 de las bases (FEP01, Formulario T-8, p. 61). Asignado al Subdocumento 12 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. Roles del equipo con nombre, certificaciones, dedicación y meses de participación. Subcontrataciones y alianzas con la empresa, el servicio o componente, el porcentaje del valor y la justificación.

Tabla 12.1 Formulario T-8. Equipo de trabajo

Rol	Nombre	Certificaciones	Dedicación	Meses de participación
Jefe de Proyecto	Alejandro Hermosilla Díaz	PMP	100 % en los meses 1 a 20 y 50 % en los meses 21 a 56	1 a 56
Arquitecto de Solución	Esteban Valenzuela Lagos	Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert. TOGAF 9.2	100 % en los meses 1 a 20 y 25 % en los meses 21 a 56	1 a 56
Encargado de Seguridad de la Información	Mauricio Arancibia Toledo	CISSP. CISM. Auditor líder ISO/IEC 27001	100 % en los meses 1 a 20 y 50 % en los meses 21 a 56	1 a 56
Líder de Datos	Rodrigo Sanhueza Parra	CDMP. Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate	100 % en los meses 1 a 20 y 50 % en los meses 21 a 56	1 a 56
Líder de Calidad	Claudia Navarrete Rivas	ISTQB Full Advanced Level: Test Manager y Technical Test Analyst	100 % en los meses 1 a 20 y 25 % en los meses 21 a 56	1 a 56
Líder de Operación o SRE	Felipe Morales Cárdenas	CKA. Red Hat Certified Engineer	100 %, y gerente de servicio desde el mes 21	1 a 56
Líder de Desarrollo	Profesional de planta, se nomina en el plan de dirección del mes 1	Se acreditan con el currículo al nominarlo	100 %	1 a 56, paquetes 5, 8 y 13.4
Líder de Implantación y Gestión del Cambio	Refuerzo, se nomina en el plan de dirección del mes 1	Se acreditan con el currículo al nominarlo	100 %	1 a 20, paquetes 1.3, 4.2 y 11.1 a 11.3
Líder de Integración	Refuerzo, se nomina en el plan de dirección del mes 1	Se acreditan con el currículo al nominarlo	100 %	1 a 20, paquetes 2.3, 4.3 y 6
Líder Funcional	Refuerzo, se nomina en el plan de dirección del mes 1	Se acreditan con el currículo al nominarlo	100 %	1 a 20, paquetes 2.1, 9 y 12.4

Continúa en el folio siguiente

Tabla 12.1 (continuación)

Rol	Nombre	Certificaciones	Dedicación	Meses de participación
Oficina de proyecto e ingeniería de planta (14 personas)	Planta del Subdocumento 1	Tres analistas de la oficina de proyecto, dos ingenieros de software sénior, dos de frontend y móvil, uno de datos, uno de pruebas y automatización, tres de firmware, uno electrónico y uno de telecomunicaciones y campo	100 %	Implementación, según el Formulario T-15
Refuerzo técnico (13 personas)	Personal que audIT incorpora para el proyecto	Siete analistas de implantación en terreno, dos ingenieros SRE, dos desarrolladores full-stack, un ingeniero de datos y analítica y un analista de pruebas	100 %	Implementación, según el Formulario T-15
Equipo de operación (16 personas)	Planta y refuerzo	Seis en la mesa de servicio, cuatro en la operación de la plataforma, dos en el equipo a bordo y cuatro en la mantención evolutiva. Incluye las tres jornadas del equipo clave en la operación	100 %	21 a 56

Tabla 12.2 Formulario T-8. Subcontrataciones y alianzas

Empresa	Servicio o componente	% del valor	Justificación
Microsoft	Azure en Chile Central y Brazil South, y Entra ID P1	8,8	audIT es socio Microsoft CSP. La suscripción queda a nombre del mandante, que autoriza expresamente la custodia de sus datos. No opera el núcleo del negocio
Ground Control	Tiempo de aire satelital Iridium de los equipos a bordo	3,2	Revendedor del plan de mensajes cortos que permite emitir eventos críticos sin señal móvil
Fabricantes y mantenedores del hardware	Soporte del fabricante y mantención preventiva y correctiva, incluidas clima, detección, extinción y grupo electrógeno de la sala	1,5	El soporte de fábrica da repuestos y firmware durante los 56 meses. La instalación y el diagnóstico los hace audIT
Proveedor del circuito ExpressRoute	Enlace dedicado entre San Bernardo y Azure	0,5	Microsoft solo entrega el circuito a través de un proveedor de conectividad. Se selecciona en la Etapa 1 con autorización del mandante
GitLab	Licencia Premium del repositorio y el pipeline	0,4	Soporte del fabricante y control de acceso por rol en el pipeline
Operador móvil nacional	Líneas LTE de los equipos a bordo y SIM 5G de los terminales	0,3	Plan de máquina a máquina con cobertura en la Ruta 5. Se selecciona con el mapa de cobertura del paquete 2.2
ecert	Firma electrónica avanzada del expediente verificable del transportista, innovación 1	0,3	Prestador acreditado, con integración por API desde el mes 13. La firma avanzada no se puede producir en casa

Continúa en el folio siguiente

Tabla 12.2 (continuación)

Empresa	Servicio o componente	% del valor	Justificación
Empresa de pruebas de seguridad ofensiva	Pruebas de penetración de las Etapas 1 y 2 y una anual en la operación	0,2	Exigen independencia de quien construye. Se selecciona con autorización del mandante
Laboratorio de ensayos acreditado	Ensayos del equipo a bordo contra polvo, agua y vibración, y arriendo del banco de pruebas del bus CAN, meses 4 a 9	0,2	Acredita con un tercero lo que el equipo debe resistir antes del montaje
Organismo de capacitación	Talleres en los cinco terminales, capacitación de la Etapa 2 y reinducción anual de la operación	0,1	Formación presencial a escala de la flota y de la torre, con material de audIT
Agente de custodia de fuentes	Depósito semestral del código fuente	0,1	Tercero independiente que protege al mandante si audIT deja de operar. Artículo 84.6
Proveedor de plataforma de aprendizaje	Plataforma de aprendizaje en línea y contenidos de la Etapa 1	Menos de 0,1	Capacitación de conductores que pasan por un terminal cada seis días en promedio
Especialistas en ergonomía	Talleres de ergonomía de la innovación 5 en los cinco terminales	Menos de 0,1	Especialidad que audIT no mantiene en planta
SonarSource	Licencia de SonarQube para el análisis estático	Menos de 0,1	Soporte del fabricante y reglas de seguridad actualizadas
Cuatro centros técnicos aliados de la red regional	Asistencia en ruta y apoyo al recambio en las macrozonas de Antofagasta, Maule, Biobío y Puerto Montt	Sin partida propia	Convenios con acuerdo de nivel operacional descritos en el Subdocumento 1. El recambio del equipo a bordo lo hace audIT en terminal